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第一章  招标公告

一、 招标条件

本扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站围墙工程资金来源为 自筹 ，招标人为 扬州市洁源光伏发电股份有限公司 。本项目已具备招标条件，现招标方式为 公开招标 。特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

二、 项目概况与招标范围

（一）项目概况

1、建设地点：扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站                                

2、建设规模：/
3、合同估算价： 约40.06万元                              

4、工期要求： 30 日历天，计划开工日期： 2020 年 7月 13日，竣工日期： 2020年 8月13日
5、其他:                   
（二 )招标范围：扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站围墙（包括基础、墙体、围栏)

等工程图纸及工程量清单范围内的施工。                               
三 投标人资格要求

（一）本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，且须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并满足以下要求：1、有独立订立合同的能力；2、企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；3、以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合资格预审文件或招标文件要求，并附有共同投标协议；4、企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）。 

（二）投标人拟派项目负责人须具备 建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业 资格，☑具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且满足下列条件：1、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；2、项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（三） 投标人及拟派项目负责人应具备的其他要求：

1、具备经扬州市建管处备案的企业信用管理手册或企业资格、资质核验书；                                             

2、不属于《扬州市 2019 年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人并处于限制招投标活动期限内；
3、 投标人为授权委托人及拟派项目负责人缴纳近3个月养老保险（提供社保部门出具的  2020  年 3 月至  2020 年 5 月在职职工养老保险的证明材料；采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件）；

4、 投标人没有在招投标活动中存在失信行为被招投标监管机构在“江苏建设工程招标网”等指定媒介上公示并在公示期限内；

5、 已完成扬州市建筑市场信用管理信息系统基础信息数据的录入、完善工作；
6、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件获取

1、招标文件获取时间为：2020年7月2日-2020年7月9日。 
2、招标文件获取方式：在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站自行下载。
五、 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ： 2020 年 07月 9日 17 时 00  分。

5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。   

六、评标方法

本工程采用经评审的最低投标价法。
七、发布公告的媒介

本次招标公告在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站上发布。
八、联系方式

招标人： 扬州市洁源光伏发电股份有限公司                                     

地    址：扬州市广陵区汤汪路183号           
邮    编：    /                                               
联 系 人：  汪扬                                          
电    话： 18905279921                                                        
传    真：         /                         
电子邮箱：           /                                        

对项目本身需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
第二章、投标须知

投标人须知前附表

	招标人
	扬州市洁源光伏发电股份有限公司 

	项目名称
	扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站围墙工程   

	建设地点
	扬州市 

	招标范围
	扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站围墙（包括基础、墙体、围栏)
等工程图纸及工程量清单范围内的施工。  

	工程规模
	  /
	质量要求
	合格

	招标控制价
	40.06万元
	资金来源及
落实情况
	自筹 已落实

	工  期
	计划开工日期：2020年7月，工期：30天

	招标方式
	公开招标
	承包方式
	包工包料

	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：建筑工程施工总承包三级及以上

财务要求：良好
信誉要求：良好

项目经理（建造师，下同）资格：建筑工程专业二级及以上建造师资质。

	是否接受
联合体投标
	■不接受联合体投标

□接受，应满足下列要求：

	投标文件份数
	投标文件要求正本壹份，副本贰份

	现场查勘
	投标人自行查勘现场

	投标预备会
	不召开

	投标有效期
	投标截止日后45日内有效

	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
R要求
£不要求

	投标截止时间
	 2020 年7月  9  日17 时 00分

	投标文件递交
	地址
	扬州市广陵区汤汪路183号
	地点
	扬州市洁源光伏发电股份有限公司四楼项目处

	开标会
	时间
	2020年7月  10  日9 时30分
	地点
	扬州市洁源光伏发电股份有限公司三楼会议室（扬州市广陵区汤汪路183号）

	标书装订
及密封要求
	1、投标文件应包含资格审查文件、商务文件。

2、所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；
3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）。

	评标办法
	经评审的最低投标价法

	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人

	评标委员会推荐中标候选人的人数
	1人

	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：扬州市城建国有资产控股(集团）有限责任公司网站
公示期限：不少于3日

	是否授权评标委员会确定中标人
	£是
R否，招标人根据评标委员会的推荐，确定经评审的最低投标价的中标候选人为中标人。

	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
£要求，履约保证金的形式：电汇
履约保证金的金额：合同总价 10 %
□不要求

	合同签订
	√合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价 10 %的履约保证金，工程竣工验收合格后一次性退清，不计息。

	合同结算方式
	本合同价款采用 固定综合单价合同 方式确定，工程量竣工后按实结算。

	工程款支付
	1.工程竣工验收合格后付至合同价的50%，审计结束后付至审定结算价款的97%。所有工程款的支付均需要出具增值税专用发票；

2.审定价的3%作为质保金。质保期(一年）满后14天内一次性无息支付尾款。



	其他
	1、 下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准。


一、总    则

1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

1.1项目名称:见投标人须知前附表。

1.2建设地点：见投标人须知前附表。

1.3结构层次及建筑面积：见投标人须知前附表。

1.4招标范围：见投标人须知前附表。

1.5工期要求：见投标人须知前附表。

1.6质量要求：见投标人须知前附表。

1.7资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.8招标方式：见投标人须知前附表。

1.9 承包方式：见投标人须知前附表。

1.10投标人资格要求：见投标人须知前附表

1.10.1投标人必须具有独立法人资格；

2、投标费用

2.1招标文件售出后,概不退还。

2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2.3具体费用标准：见投标人须知前附表。

3、本工程不允许联合体投标

二、资格审查要求

（一）、资格审查

1、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：
1）未按资格审查文件规定在资格审查申请书相应位置加盖法人印章或法定代表人未签字，或授权代理人的签字式样与授权书上的签字明显不符的。

2）资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

3）资格审查申请文件中的授权书不是原件的。

4）申请人的资格不满足公告和招标文件要求的。

5）申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格审查文件，并在递交资格审查文件时间截止时仍不加以说明的。

6）未提供社保部门出具的2020年3月至2020年5月投标人为授权委托人、注册建造师缴纳在职职工养老保险的证明材料的；

7）未承诺项目经理（建造师）无在建工程的。

8）资审材料复印件未加盖公章的。

9）未对投标文件作出真实性承诺的。

10)其他。

4.2、投标申请人资格审查合格条件

   （1）具有独立订立合同的能力；

   （2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

   （3）企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质，企业安全生产许可证；

        项目经理资格：建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格且具备有效的安全生产考核合格证B证

   （5）资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

   （6）投标单位不在《扬州市2019年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内；投标单位未有因疑似围标串标不良行为在各级工程建设信息网公告期内。

    （7）项目负责人必须满足下列条件：
   1、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

   2、项目负责人是否变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内；

   （8）投标建造师无在手工程证明；

   （9）投标保证金（如有）提交须满足本招标公告及招标文件要求；

   （10）提供企业信用管理手册:（省内企业提供扬州市建管处发放的企业资格资质核验书或信用管理手册；省外企业提供省建设厅发放并经扬州市建管处签章登记的信用管理手册）。
（11）提供社保部门出具的2020年3月至 2020年5月投标人为授权委托人、报名项目经理缴纳在职职工养老保险的证明材料的；（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定）

   （13）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

   （14）符合法律、法规规定的其他条件

4.3、本工程不允许转包和违法分包。

4.4、资格审查中已完、在建工程的证明材料以承担合同为基础，合同中有分包项目的，必须附有征得招标单位同意的书面证明并经当地主管部门备案，且不得有国家不准许的分包转包行为，否则，其资格审查文件及资格证明材料将视为无效，将导致资格审查不合格。

4.5、参加本工程资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格审查文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。

4.6、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便招标单位做出正确的判断。资格审查将依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格审查文件的进行澄清。如果没按要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。

4.7、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审查资料的保密性负责。

4.8、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达。

4.9、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前以书面申请形式撤回提交的“投标文件”。

4.10、如果参加资格审查施工单位是一个由独立的分支机构或专业单位组成的，其审查申请应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分。
4.11、资质审查需提交的资料(复印件加盖公章封入标书，原件携带复核)：

(一) (1)资格审查申请书；(2) 针对本工程的授权委托书原件、法定代表人身份证明原件；(3)申请资格审查人简介；(4)报名建造师近两年己完成工程、在建工程情况；（5）承诺书（无在建工程、材料真实性） 

(二) (1)企业法人营业执照；(2)企业资质证书； (3)注册建造师资质证书及安全生产考核合格证；(4)信用管理手册（省内企业提供扬州市建管处发放的企业资格资质核验书或信用管理手册；省外企业提供省建设厅发放并经扬州市建管处签章登记的信用管理手册）；（5）企业安全生产许可证；（6）由社保部门出具的投标人为授权委托人及投标报名项目经理缴纳的2020年3月至 2020年5月养老保险费用的证明材料（已取消书面证明采用网上自助查询方式的，如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定）；（7）投标建造师无在手工程承诺书；（8）符合法律、法规规定的其他条件。

注：营业执照复印件应包括企业法人年检情况记录内容，企业资质等级证书、项目经理资质证书、施工企业信用管理手册复印件应包括承包工程范围，企业变更和企事业资质、项目经理年检记录等附页内容，否则评审时相应内容不予确认。 已采用网上公示方式取消书面盖章的，应打印行政监督部门官方网站公示页面并加盖单位公章。

资格审查合格超过3家，所有资格审查合格的投标人将进入开标环节。若资格审查合格单位不满3家招标人将依法重新招标。

三、招  标  文  件 

（一）招标文件的组成

1、招标文件包括以下文件： 

（1） 投标人须知；

（2） 评标标准与办法；

（3） 合同主要条款；

（4） 技术规范及要求；

（5） 投标文件格式；

（6） 所有投标期间发出的补充通知。

投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

（二）招标文件的修改

1、在投标截止日期前，招标人都可能修改招标文件。修改通知将在扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站公布，修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

4、对招标文件的解释甲方为最终解释。

四、投标文件的编制

1.投标文件的组成

1.1投标人商务文件部分包含下列材料：

（1）投标函；

（2）投标报价文件

1.2资格审查文件部分

详见资格审查要求；

2、投标文件的份数和签署

2.1投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.2投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标函等相关部位按要求由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或其委托人印鉴。

五、投  标  报  价

（一）、投标报价

本工程招标控制价为：40.06万元。投标人的报价高于招标控制价的，其投标文件无效。

（二）、投标报价方式

本工程项目采用下列第2种方式。

   1、固定价格报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，综合单价须调整时以下办法执行。

  2、固定单价报价。因工期时间较短投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险投标人应在投标报价中充分考虑在施工中将不在做任何调整，由承包人承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

   投标报价的计价方法： 工程量清单计价

    （三） 投标报价编制要求

   1、投标人的投标报价，以人民币表示，投标人报价单位为元，保留小数点后两位。

   2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。　

   3、除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据投标人根据工程实际情况和本企业经营管理水平自主合理报价，但不得低于企业成本价。

    （1） 本招标文件、招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 及其9本计算规范；
（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
（5） 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
（6）建设工程设计文件及相关资料；
（7） 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（8）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（10）其他的相关资料。
    4、投标文件报价中单价、合价均采用人民币表示。已标价的工程量清单必须按照招标文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除投标人根据工程实际情况结合施工组织设计要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

  5、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

   6、投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，投标人已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

   7、“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

   8、投标人应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保障费、公积金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格（6）专业工程暂估价；（7）暂列金额。

   9、属可竞争费用由投标人自主报价的，须满足下列要求：投标人根据企业定额报价的项目，其人工、材料、机械消耗量远低于《江苏省建筑与装饰工程计价定额》的消耗量时，应附有详细分析资料；工程主要材料单价远低于同期扬州市造价管理部门发布的市场信息价的最低价格时，应附有材料供货单位的书面供应承诺。书面材料中要列出供货单位对材料的品牌、规格、质量等级、单价、数量等内容的承诺，并提供相关票据文件等证明材料；施工组织措施费用、管理费、利润远低于《江苏省建设工程费用定额》中的标准时，应提供详细的分析资料。

   10、工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标函中的投标总价相符，不符时以单价数量的总和为准。
   11、所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。
   (四）勘察现场 

   1、考虑到本工程实际施工现场情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，招标人有向投标人提供帮助的义务。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

   2、投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及其他（包括且不限于：施工临时设施、脚手架及现场运输设备等等）足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

  (五）投标有效期

  1、在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

   2、出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

六、投标文件的密封和递交

1、投标文件的密封与标志
1.1投标人应将投标文件的正副本密封于同一标袋中。

1.2封袋上应写明招标人名称、工程名称及投标人的名称。

1.3所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。

2、投标文件的递交

2.1投标人应在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时进行投标签收登记。

2.2招标人可以按本文件第三项第3条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

2.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

2.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

3、投标文件的修改与撤回

3.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不得更改、撤回投标文件。

3.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

3.3投标截止以后，在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

七、开    标

1. 开标会由招标人主持，邀请所有投标人参加，投标授权委托人须携带身份证件进行现场验证。在评标期间，投标人应主动远离评标场所，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，并承担相应法律责任。
2.开标一般程序：

（1）开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。若投标单位不满三家招标人将依法重新招标。

（2）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件规定要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。投标人未提供投标文件的，其投标将被拒绝。

（3）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

①投标文件未按照招标文件的要求予以密封的、标识的；

②超过投标截止时间递交的投标文件；

③投标截止时间时，授权委托人未携带有效身份证件到开标会现场的；

④投标文件中的投标函未加盖投标人公章及法定代表人印章或授权委托人印章的。
八、评   标、定   标

（一）评标

（1）评标工作
投标文件的评审工作在业主组织的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会成员应认真阅读招标文件，严格依据国家和省市有关招标投标的法律法规精神和本招标文件进行评审，依法独立评标，不得带有任何倾向性，客观、公正地履行职务，对所提出的评审意见承担个人责任。评委会对文件有疑问的应向招标人提出，在充分熟悉和把握招标文件和相关法律法规的前提下进行评标工作。
（2）评标顺序：
评标时，先资格审查，再评审商务标。
①重大偏差
投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：
1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；
2）未按招标文件要求提供投标保证金的（如有）； 
3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 
5）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 
7）明显不符合技术规范、技术标准的要求； 
8）投标报价超过招标文件规定的最高限价的；
9）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
10）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 
11）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
12）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；
13）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的
14）投标文件附有招标人不能接受的条件；
15）投标文件中提供虚假资料的；
16）利润总额超出总 价的　5%　；
在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。并依据相关法律法规进行处罚。
评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
②初步评审
●评标委员会应对投标文件进行完整性、符合性鉴定，核查投标文件是否按照招标文件的规定和要求编制、签署；
●依据招标要求，评标委员会应核查投标人资格条件；（资格审查条件详见资格审查要求）
●评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。实质性响应的投标文件应与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无显著差异或保留。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。
●投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
●核查报价计算的正确性；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；评标委员会按上述原则改正错误调整投标文件的报价，经过投标授权人签字确认，调整后的报价对投标人起约束作用；如投标人不接受改正错误后的报价，则其投标文件将被拒绝。
③详细评审
经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和评标方法，对其商务部分作进一步评审、比较。
本次招标采用经评审的最低投标价法评标。在投标文件能够满足招标文件的实质性要求的投标人中，经评审的报价最低的投标人中标（报价相同时由招标人确定）。

在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能提供相关证明材料或者不能合理说明的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

（十八）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
九、授  予  合  同

一、中标

1、根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，招标人确定的中标人，公示三个工作日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书。中标通知书为合同的组成部分。

2、中标单位收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

3、招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

二、合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订书面施工合同。招标人和中标人不得再行签订背离合同实质性内容的其他协议。

2、中标人应向招标人提交合同总价的10％做为履约保证金，工程竣工验收合格后一次付清，不计息。履约保证金应于施工合同签订前提交或在合同付款条件中约定。

第三章  合同主要条款

本建设工程施工合同采用合同示范文本（GF—2013—0201）。本合同主要条款如下：

      第一部分　　协  议  书  (略)

      第二部分　　通用条款  (略)

    第三部分　  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

本合同协议书、补充协议、中标通知书、本合同专用条款、招标文件及其附件、投标文件及其附件、合同通用条款、图纸、标准、规范及有关技术文本、工程量清单、工程报价单或预算书。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用         ∕       语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例、法规、法律。

3．3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：（1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准。 

发包人提供标准、规范的时间： 凡涉及到的相关技术标准、规范均由承包人自备。

国内没有相应标准、规范的约定：执行通用条款

4.图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后叁天内提供施工图纸贰套； 

发包人对图纸的保密要求: 施工图纸要求投标人保密，保密费用承包人自行承担。
使用国外图纸的要求及费用承担:     ∕                              

2、 双方一般权利和义务

5 工程师

5.1施工单位委派的工程师（项目经理）

姓名:             职务:项目经理

职权: 作为承包人施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。

需要取得发包人批准才能行使的职权: 详见合同

5.2发包人派驻的工程师

姓名:             职务:业主代表

职权: 代表发包人在现场执行管理职权，监督承包人执行合同情况及工程质量、安全情况，签证变更的确认，设备材料的核定。

6.发包人工作

6.1发包人应按约定的时间和要求及完成以下工作:

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间:施工现场已具备开工条件；                                                           
 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前完成并满足施工条件；
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：主要道路已施工完毕，施工区道路由承包人承担； 
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：承包人进场后自行探明。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由承包人协助发包人办理，不能影响开工。 
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前现场交验，承包人负责做好保护工作。施工过程中若水准基点出现遗失或损坏，承包人应立即汇报工程师，重新布点的费用均由承包人承担。
（7）图纸会审和设计交底时间：双方约定时间。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人全权负责保护。                                                               

（9）双方约定发包人做的其他工作：         /
6.2发包人委托承包人办理的工作:         /
7.承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:    ∕
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前5天内提供切实可行的进度表以及相对应的人机配置情况、材料供应情况。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用，否则，所造成的一切责任均由承包人负责。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施和要求： ∕

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工。                                                                 

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付。工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，费用按规定执行。
（8）施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。工程竣工验收后5日内，承包人需自行拆除临时设施及附属物，完成所有的人、材、机全部退场，并将其运出施工现场，放置于合适的场所，所发生的费用均由承包人自行承担。
（9）双方约定承包人应做的其他工作： a.安排足够的工程管理人员，各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必须持有上岗证；b.每月25日前向建设方和监理方提供月进度计划和月完成工程量报表；c.保证工地的管理井然有序，无打架斗殴等不良现象；d.加强卫生管理，无传染病、食物中毒等现象；e.其他事项双方约定。

（10）需承包人采购的材料、设备的质量必须符合工程设计及国家有关规范、标准，承包方所有材料、设备使用前必须经发包人确认样品并封样，进场时按照样品进行验收，否则造成的损失全部由承包人承担。
（11）与现场业主物业及相关人员和单位的协调由承包人负责。

三、施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前5天提供全部工程施工组织设计和进度计划。
工程师确认的时间:    送达后5日历天内
8.2群体工程中有关进度计划的要求:     /                                                   
9.工期延误

9.1双方约定工期顺延的其他情况：若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：
（1）不可抗力（战争以及地震、水灾、暴风雪等严重自然灾害）；

（2）若发包人未能如期提供工程施工图、及时组织设计交底的，或发包人对已完工序进行设计变更的，虽经承包人精心组织，合理调整工序，仍无法按期完工的；

（3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；

（4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的。

政府环保、安全等要求引发的暂停施工时间包含在总工期内，相关的费用由承包人承担。

9.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照10000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期7日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并将工程进度款暂停至下一支付节点拨付，直至解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价5% 。

四、质量与验收

10.隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位: 按规定及监理认为确有必要进行验收的分部。                             

验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知发包人、监理方，并提供相关资料。不论发包人、监理方是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，承包人承担所有损失，且工期不顺延。

达不到约定条件的部分，监理方或发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按监理方或发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担经济损失，工期相应顺延。

监理方或发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。

验收时间：除质检站、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可。

五、安全施工
（1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，执行通用条款第20条规定，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失。

（2）承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境。如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担。

（3）承包人负责现场保卫和管理。

（4）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业、监理方的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）。

（5）严格遵守施工施工现场总平面的规划，服从监理与发包人同意指挥，发包人与监理将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理有权要求总包单位进行整改，否则视承包人为违约。

（6）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。

（7）严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）等相关法律法规、江苏省、扬州市地方安全生产规定、《安全施工协议》（若有）。投标文件中必须要有安全施工专项方案，方案中体现保证高空作业安全等方面的措施；承包人服从现场总包单位的统一管理，负责落实所承包项目的安全措施和安全管理，若因承包人安全措施和安全管理不到位而发生安全事故，其责任及所发生的损失均由承包人承担与招标人无关。

（8）现场所有扬尘、车辆冲洗设备自理。

六、合同价款与支付

12.合同价款及调整

12.1本合同采用     固定综合单价  方式确定。
（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：（1）施工图设计范围内的所有工程；（2）政策性调整除外；（3）招标文件中说明的按招标文件执行。
合同价款中包括的风险范围：（1）施工图设计及清单范围内的所有工程；（2）政策性调整除外；施工单位施工组织方式的调整等已包含在投标报价中，投标人报价时已充分考虑风险范围。

风险费用的计算方法：已包含在发包价中
风险范围以外合同价款调整方法：

1）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，工程量按实调整；

2）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，由承包人在接到变更通知7日内并经本项目总监及发包人确认后执行，并作为结算的依据。

3）如新增项目在工程标底中未出现过，则该项目的造价由承包人按约定的预算编制方法编制，经与现场监理及甲方聘用的造价咨询单位协商后，报发包人审批，按实结算。

4）新增项目工程的工程量按实计算，其价格按照本条款第1）、2）、3）条执行；

5）所有设计变更或发包人要求变动的及新增项目工程的部分均按照投标报价让利值同比让利；

6）设计变更、签证部分材料价格按苏建价【2008】67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》执行。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整办法：  / 
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      / 

12.2 双方约定合同价款的其它调整因素：若施工期间遇有国家政策性调整，结算时则按国家政策性调整规定执行。 

12.3 暂列金额


合同当事人关于暂列金额使用的约定：   按发包要求使用，按实际发生结算   

13.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:     / 

扣回工程款的时间、比例：     /
14.工程量确认

14.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间:       执行通用条款。 
15.工程款(进度款)支付

1.工程竣工验收合格后付至合同价的50%，审计结束后付至审定结算价款的97%。所有工程款的支付均需要出具增值税专用发票；

2.审定价的3%作为质保金。质保期(一年）满后14天内一次性无息支付尾款。

七、材料设备供应

16.发包人供应材料设备：无
16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:

（1）材料设备单价与一览表不符: / 
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： /

（3）承包人可代为调剂串换的材料：设计院批准，监理认可，并报发包人同意后方可串换。

（4）到货地点与一览表不符：发包人运至规定的供货地点，承包人应予积极配合。

（5）供货数量与一览表不符：发包人补足。
（6）到货时间与一览表不符：承包人必须提前45天书面通知发包人，如因发包人原因延迟供货，发包人则同意工期延期；如因承包人未提前45天书面通知发包人，则发包人不承担任何责任。
16.2发包人供应材料设备的结算方法:   /
17．承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人负责采购的材料设备，应按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人进场材料的样品必须经发包人和监理验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料设备质量与样品一致），否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。

（2）承包人采购的材料设备与设计标准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（3）承包人采购的全部材料设备在使用前，承包人应当按工程师要求进行检验或试验，不合格的不得使用，各种检测费用包括质检站强制性检测费用均按规定执行。

（4）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。发包人发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（5）由承包人供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与投标书相同，除因市场无供应外，需提前20天书面申请和递交替换材料资料，在得到发包人和监理方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等，同时也得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。

承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书相同时，其质量及质保资料均需发包人和监理方的认可后方能供货，发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，承包人不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由发包人供应。

（6）承包人采购的全部材料设备在使用前，承包人应当按工程师要求进行检验或试验，不合格的不得使用，各种检测费用包括质检站强制性检测初次均由发包人承担，检测不合格的复检检测费用由承包人承担。

（7）需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。

（8）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。

（9）如需发包人认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，承包人必须提前40天书面报告，经发包人批准后实施，否则一切后果均由承包人自己负责。

八、工程变更
8.1变更

（1）工程变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝，不能因变更延误工期。

（2）由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据，乙方不能因变更提出不合理的造价要求，造价变化按上述约定执行，结算审核时按实调整。

（3）承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。

(4)施工中承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担，延误的工期不予顺延。

8.2 变更估价原则
（1）关于变更估价的约定: 
1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定
2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率＝（1-（中标价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-暂列金额-暂估价））*100%（暂列金额及暂估价包含所有滚动的费率），工程造价管理机构发布的指导价格中缺项，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。计算浮动率时因剔除暂估价及暂列金额的影响。
4）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，综合单价可进行调整，调整原则如下：当单项清单工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价*0.95；当单项清单工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价*1.05；当发包人认为综合单价可能为不平衡报价，单价严重偏离市场价，双方可以按照相关计价规范规定合理商定调整部分的综合单价。综合单价可进行调整，调整原则如下：1、当单项清单工程量增加15%以上时，超过招标清单工程15％以上部分的工程量的综合单价调低，将原综合单价中利润减半后形成超过15％以上部分结算综合单价，增加15％以外部分的分部分项工程量不参与计算临时设施费(含其他)等可调整措施费用；增加15%以内的综合单价及结算方式按照原投标报价文件。2、分部分项工程量减少，不足原招标工程量85％时，综合单价调增，将原综合单价报价中利润上浮15%后形成新的结算综合单价；项目工程量减少时，按照投标方案临时设施已经实施完成临时设施费不予扣减，如工程量减少时，临时设施未实际投入，临时设施费等可调措施费用按照减少后的工程量计算。3、当投资人认为综合单价可能为不平衡报价，单价严重偏离市场价，双方可以按照相关计价规范规定合理商定调整部分的综合单价。
5）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致分部分分项工程费的变化，总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率。
6）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费整；4、原措施费中没有的措施项目，由发包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利  。

九、价格调整

9.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：     调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      /      ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：       /       。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：本工程材料价格调整按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]文件执行。施工方因自身原因延误工期时，材料价格调整遇涨不调整，遇降调低。
十、竣工验收与结算

 执行本合同相关约定。
32.竣工验收

1.承包人负责工程验收，并有义务参加配合相关单位验收工作。

2.竣工验收的部门：1勘察设计部门2监理方3发包人4政府相关部门。工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供竣工验收报告。

工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人接到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

发包人接到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图5套,竣工资料三套（原件资料）其中一套原件交城建档案馆，并确保资料准确，否则每迟一天，每日向发包人支付违约金500元。（竣工资料）
33.竣工结算

工程竣工验收合格后60天内承包人向发包人提供完整的工程结算资料。

发包人收到承包人竣工图、竣工资料和竣工结算资料后的28个工作日内，由发包人和监理方共同审查确认后交由有关审价部门进行工程价款的审核。

核减额大于5%，超出部分由施工单位承担审计费用。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:执行通用条款。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任: 执行通用条款。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任: 执行合同约定、招标文件、通用条款。 
双方约定的发包人其他违约责任:执行合同约定、招标文件、通用条款。
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
延误工期，每延误一天，承包人按合同价款的万分之五赔偿，超过15天，每天双倍计算赔偿发包人的损失，发现实际工期滞后于工程计划工期三次，增加节点延误处罚，按3000元/天赔偿，并在进度付款的时间和额度上考虑处罚。如竣工时间超过合同期一个月以上，发包人有权终止协议，承包人除按本工程结算价的5%支付违约金外，还应赔偿因其违约给发包人造成的损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:

因承包人原因达不到约定的质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的质量标准并承担所有发生的费用，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。
双方约定的承包人其他违约责任:

（1）遵守发包人对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（2）该工程施工过程中项目经理不得更换，项目经理每周至少6天，每天至少7小时在现场组织施工，有事离开须经发包人和监理同意，若未经发包人或监理认可不在工地现场，发包人将处以每天1000元人民币的罚款，从到期的工程款中扣除。若项目经理累计擅自脱岗7天，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

37.争议

37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

(1)请有关建设行政主管部门     调解；

(2)调解不成，双方约定向   扬州仲裁委员会 提请仲裁。

十一、其他

38.工程分包

   本工程不允许分包。

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定:见本专用条款13.1的约定。 

 因新冠肺炎疫情防控造成的损失和费用的增加，按《省住房城乡建设厅关于新冠肺炎疫情影响下房屋建筑与市政基础设施工程施工合同履约及工程价款调整的指导意见》苏建价[2020]20号予以调整。                          

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下:

(1)发包人投保内容:见通用条款。

发包人委托承包人办理的保险事项:   ∕

承包人投保内容:见通用条款。
41.3本工程双方约定担保事项如下:

发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:     /    担保合同作为本合同附件。

承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:     /    担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项：    ∕ 

46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数：本合同壹式陆份，双方各执叁份。

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

47.补充条款

47.1. 本工程最终结算价以造价咨询单位审核为准。为了避免承包人虚报竣工结算价款，最终审计核减率在5%以下（含5%），审核费用由建设单位承担，核减率在5%-10%之间（含10%），由施工单位承担一半审核费用，决算核减率在10%以上，由施工单位承担全部审核费用。施工单位承担的审核费用在结算付款中扣除。

47.2. 承包人要加强渣土运输车辆的管理，应安排专人负责车辆的冲洗及工地出入口的清理保洁工作，不得污染城市道路，否则处于5000元/次的罚款。

47.3. 承包人充分考虑进场后和相关单位的配合工作，中标后由承包人自行处理相关协调工作，发包人不再支付相关费用。

47.4. 因承包人违反本合同约定而发生诉讼或仲裁的，发包人因此所产生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等均由承包人承担。

47.5．工程竣工后承包人需在15日内完善工程竣工资料并会同发包人、监理等相关单位进行工程初验，对各方提出的问题应限期整改到位。  

47.6．若施工过程中有变更或签证，承包人应及时办理有关手续，以便发包人及时报批。

47.7承包人负责与现场业主物业及相关人员和单位的协调，产生的费由承包人承担，承包人应在投标报价中自行考虑。

工程质量保修书

发包人（全称）： 
承包人（全称）：

为保证                    在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属承包人加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。
二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起，自甲方签署竣工证书为竣工日起计起计算，保修期1年。
三、工程质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人到场并开始保修。乙方不在约定期限内派人到场并开始保修的，甲方有权委托他人维修，同时甲方有权单方面确定相关费用，并有权将该费用从乙方的保修金中扣除，不足部分由乙方另行支付给甲方。由此造成的甲方所有损失及索赔均由乙方承担。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应立即到达现场抢修。乙方未及时到达现场的，甲方有权委托他人进行现场抢修，同时甲方有权单方面确定相关费用，并有权将该费用从乙方的保修金中扣除，不足部分由乙方另行支付给甲方。由此造成的甲方所有损失及索赔均由乙方承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，由甲方立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施：由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修并承担因自身原因产生的责任。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，发包人承包人约定本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %，具体为：

金额（大写）：

　　（小写）：            元
质量缺陷保修金银行利率为：不计利息。

五、工程质量保修金的退还

发包人在质量保修期满无质量问题后14天内，将剩余保修金（不计利息）返还承包人。
六、其他

发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：　　/

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。
发包人（盖章）：                             承包人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

2020年    月    日                          2020年    月    日

 工程合同编号：          
廉政合同编号：          

工 程 建 设 项 目 

廉    政    合    同

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。由甲方负责，乙方配合，及时将工程建设项目信息录入邗江区政府投资工程电子监察管理系统，并保证录入信息的真实性、可靠性。积极开展相互监督，发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正或向有关部门举报的权利和义务。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。

（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将依据《扬州市邗江区建设工程市场廉政准入规定》等给予乙方处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。

（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。

第五条  本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。

第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。

第七条  本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，一份报各镇（街道）纪（工）委（监察室）或各主管部门备案。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年   月   日                       年   月   日

工程建设项目安全协议书
发包人：扬州市洁源光伏发电股份有限公司
承包人：
工程项目名称：扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站围墙工程

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，经发包方、承包方友好协商，签订本协议。
1、 承包方必须贯彻执行“谁主管，谁负责”的原则，承包方项目负责人是安全施工第一责任责任人，要把安全施工、治安保卫工作纳入议事日程，做到安保工作与主业工作同计划、同部署、同检查、同总结、同评比，积极开展安全施工、治安保卫工作。
2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。认真落实并严格执行有关劳动保护法规、法令、条例；加强对所辖人员的法制和安全教育，预防案件或安全事故的发生。
3、承包方必须健全安全组织，做到人员落实，活动正常，作用明显，广泛收集信息，掌握治安动态，并与发包方安保部门保持联系，及时有效地反映和处置各种治安事件或案件。
4、承包方必须自觉接受发包方、监理单位等有关安全生产、治安保卫方面的检查、指导和管理。对于发包方、监理单位查处的隐患，承包方必须限期整改。否则由承包方承担出现的后果。
5、承包方必须按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
6、承包方必须严格执行国家有关暂住人口管理规定，外地施工人员进驻现场必须按规定办理暂住证；人员管理必须要做到：底数清、情况明、证件齐、登记申报及时。
7、承包方必须认真对工程施工人员进行施工安全专项教育，增强施工人员的法制观念，提高安全思想意识和自我保护能力，规范全体施工人员的行为，杜绝各类违章现象。
8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。施工人员进入现场，必须戴好安全帽，作业人员要正确使用劳动保护用品，遵守安全生产管理规定，不违章作业，不冒险蛮干。
9、承包方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏自负。
10、承包方的负责人和专职安全管理人员应在人员作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。
11、承包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，特种作业人员必须持特种操作证方可上岗
12、承包方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。
13、承包方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，影响道路安全畅通。
13、承包方施工过程中需使用电、水源，应事先与发包方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关
14、承包方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在发包方供电箱（柜）内接线，必须通过自备的流动箱转接。用电线路必须按照规范要求进行架空。如因承包方未按规范要求，所有一切责任均由承包方负责。
15、当承包方出现安全、文明施工严重失控情况下，在发包方、监理认为确定有必要暂停施工并提出要求承包方暂停施工的书面意见后，承包方应当按发包方、监理要求停止施工。承包方实施处理意见后，以书面形式向发包方、监理提出复工要求。在发包方、监理组织验收并签字同意后，承包方重新施工。
16、承包方在施工过程，应加强对地下管线、管网以及周边建筑物的保护。
17、承包方在施工过程，如需进入水池内作业，必须到发包方办理进池作业审批手续，未经发包方同意，不得私自进入作业。否则造成的一切责任由承包方负责。
18、承包方人员在施工期间造成伤亡、电气、机械施工等重大事故（包括承包方原因造成发包方人员、他方人员伤亡）和发生不安全情况应及时向发包方通报。事故的损失和善后处理费用，由承包方全部负责。发包方有权根据事故性质及程度对以承包方过错进行处罚，罚款从安全担保金中扣除。
19、承包方承诺以合同价款的2%作为安全担保金，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或发生安全、保卫事故等情况，因承包方原因造成发包方经济、信誉损失的，发包方据实计算，扣款额在当期工程进度款或结算款中予以扣除，累计扣款总额如超过本合同价款的2%，超出部份承包方仍须承担。
20、本协议未尽事宜，双方协商解决。
21、本协议一式四份。各方方各持两份。
发包人:扬州市洁源光伏发电股份有限公司    承包人:
﹙签字盖章﹚：                         ﹙签字盖章﹚：
第四章  技术规范及要求
一、本工程采用的技术标准规范

按现行工程质量评定标准和施工规范检查验收。
二、对材料的质量和试验要求


必须提供所有材料的质量保证书，并按国家规定进行试验，试验合格并经发包人认可后方可使用。
三、对施工工艺的特殊要求

 


第五章  资格审查文件

（注：资格审查申请书封面格式）

资格审查申请书

标段编号：                 

工程名称：                                  

招标人名称：                                     

投标人名称：    （ 写明单位名称并加盖公章）      

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）    

地     址：                                  

                   日     期：         年         月        日 
（注：资格审查申请书目录格式）
目     录
一、资格审查申请书

二、资格审查申请书附表

1、法人授权委托书

2、申请资格审查人简介

3、报名项目经理近两年已完工程及目前在建工程一览表

4、承诺书（无在建工程、材料真实性）（原件）

5、企业营业执照

6、企业资质证书

7、企业信用管理手册

8、企业安全生产许可证

9、项目经理资质证书及B类证

10、养老保险缴纳的证明材料

11、其他

(注:资格审查申请书格式)

资格审查申请书

1、本申请充分理解下列情况：

1.1、资格审查合格的投标人才有资格进入开标程序

1.2、你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更要求的投标申请人。

2、我们确认如果我方中标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署，从而我受到法律约束；

3、下述签字人在此声明，在本申请书所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

日期：        年       月      日

(注:资格审查申请书附表格式)
授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我             (姓名)系                       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的            (姓名)为我公司代理人。代理人在                                   项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)                     

法定代表人：(签字并盖章)           

日期：        年       月      日  

代理人姓名：              签字：         

身份证复印件：

(注:资格审查申请书附表格式)
申请资格审查人简介

	单位名称
	
	地     址
	

	资质等级
	
	单 位 性 质
	

	法定代表人
	
	联 系 人
	

	项目经理
	
	等   级
	

	拟投入的施工队伍
	
	联系电话
	

	申
请
资
格
审

查
人
组
织
机
构
和
企
业
概

况
	


(注:资格审查申请书附表格式)

项目经理近二年已完工程及目前在建工程一览表

投标申请人名称：                                        

	项目名称
	建设单位
	合同价格

(万元)
	建筑面积 (平方米)
	开、竣工

时间
	质量评定

结果
	奖惩情况

	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	


注：1、对于已完工程，投标人或每个联合体成员都应提供收到的中标通知书或双方签订的承包合同以及工程竣工验收证明。

2、申请人应列出近二年已完工程情况（包括总包工程和分包工程），如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

3、在建工程投标申请人必须附上工程的合同协议书复印件，该表可扩展
其 它 资 料

1、近二年的已完和目前在建工程合同履行过程中，投标人所介入的诉讼或仲裁情况。请分别说明时间年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁定结果。

2、与投标人资格审查申请书评审有关的其它资料。若附其它资料，请详列如下：

投标人不应在其资格审查申请书中附有宣传性材料，这些材料在评审时将不被考虑。

注：

1、如有必要，以上各表可另加附页，如果表的内容超出了一页的范围，在每个表的每一页的右上角要清楚注明：表1，第1页；表1，第2页等等。

2、有些表要求有一些附件，这些附件上也应清楚注明：表1，附件1；表1，附件2等等。

3、投标人应使用不褪色的蓝、黑墨水或按同样的要求打印表格，并按表格要求内容提供资料。

4、凡表格中涉及金额，均以  元    为单位。

(注:资格审查申请书附表格式)

承  诺  书（无在建工程）
致：                            （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，拟任项目经理   无任何在建工程项目。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

                单位：（公章）

法定代表人签名：                 

项目经理签名：                   

                      年   月   日

(注:资格审查申请书附表格式)

承诺书（资格审查材料真实性）

致：                            （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
单位：（公章）               

法定代表人签名：             

项目负责人签名：

       年    月    日

第五章 、商务文件格式

招标人名称：                 

                 （工程名称）

商   务  文  件

                      标段编号：
投标申请人：写明投标单位名称并 加盖单位公章                 

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）                

地     址：                                                

日     期：           年      月        日  

（一）、承诺文件
1、投标函；

2、投标报价文件

（二）、辅助资料表

1、报价汇总表

承诺文件（格式）

1、投标函

招标人：__________________

1、根据已收到的招标编号为    /     的                        工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币          元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      年      月    日开工，     年     月     日竣工，即      天(日历日)内竣工并移交整个工程，同时质量达到                       。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价______%的银行保函或上述总价______%的由具有独立法人